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Articulo 1) RECAUDOS DE LA LICITACION

El presente llamado se regira por:

a) El presente pliego particular de condiciones.

b) Plano adjunto.

c) Las consultas y respuestas que se realicen en el periodo establecido en los pliegos,
para realizar aclaraciones sobre el expediente de licitacion.

d) Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o
escritas que personalmente dara en obra el Arquitecto Director de Obra de la IDR.

e) TOCAF

f) Leyes y decretos vigentes.

Articulo 2) OBJETO

La Intendencia Departamental de Rocha, en adelante IDR, convoca a Licitacion
Abreviada para el suministro y colocacion del revestimiento de la piscina abierta en
construccion en la ciudad de Lascano, Rocha.

Caracteristicas técnicas:

El revestimiento sera de membrana armada calandrada, de doble lamina de PVC
(policloruro de vinilo plastificado) con malla de poliéster, color celeste.

La piscina consta de pileta grande: 250m? (profundidad 1.10-1.70m). Pileta accesible:
100m? (profundidad 1m) y pileta para nifios pequefios de 25m? (50cm de profundidad).

Los trabajos y metrajes deberan verificarse en sitio por parte del oferente.

Todos los materiales necesarios para fijacion y terminacién seran suministrados por el
oferente asi como la mano de obra para la colocacion. Los fletes seran
responsabilidad del oferente.

Sera responsabilidad del oferente la fijacion de todos los elementos de la piscina que
deban colocarse sobre la membrana, suministrados por la IDR. Estos son barandas
metalicas, escalerillas de descenso al agua, tapas de tomas de fondo, de skimmers y
de impulsores de retorno, anclajes para sujecion de divisores de carriles de natacion.

Articulo 3) VISITAS, CONSULTAS O ACLARACIONES

Las consultas o aclaraciones sobre el presente llamado se efectuaran por escrito al
Departamento Notarial de la IDR, Telf. 1955 interno 263,
licitacionesnotarial@rocha.gub.uy, sita en la ciudad de Rocha, calle Gral. Artigas N°
176, hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha prevista para la apertura de la
licitacion. Dichas consultas seran evacuadas por escrito y notificadas a todos quienes
hayan adquirido el Pliego de la Licitacion.

Las visitas a la obra podran coordinarse con la oficina de Ordenamiento Territorial de
la Intendencia de Rocha, teléfono 1955 interno 261.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Articulo 4) ASPECTOS FORMALES

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y
conforme lo dispuesto en el Art. 63 del TOCAF. La redaccion de la oferta debera
realizarse de acuerdo con el formulario propuesto en el presente pliego.
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La propuesta debera ser firmada por quien represente legalmente a la empresa
oferente. Los oferentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen
en caso de ser sociedades personales o de sus representantes en caso de ser
sociedades anonimas, debiendo agregar la ndmina de los integrantes de los
directorios.

Todas las fojas del original se presentaran debidamente foliadas y firmadas en su
parte inferior, y debera adjuntarse una copia de la misma.

La IDR no acepta ofertas electronicas por medio de la Pagina Web de Compras
Estatales.

Las mismas se presentaran con su copia correspondiente, en un sobre cerrado donde
luzca claramente la siguiente inscripcion: “Licitacion Abreviada No. ---/2021
“Suministro y colocacion del revestimiento de la piscina abierta en construccion en la
ciudad de Lascano, Rocha” — Nombre del proponente .......... Este sobre sera abierto
en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura.

Articulo 5) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista estd obligado a ejecutar
todos los trabajos establecidos en su propuesta, sin que le sirva de excusa o derecho
alguno alegar calculos erroneos u omisiones en la presentacion de la misma.

Art. 6° - MUESTRA Y DATOS

Los oferentes conjuntamente con su oferta deberan presentar obligatoriamente
muestra de la membrana a utilizar y su ficha técnica correspondeimnte a los efectos
de que la IDR pueda evaluar su calidad y caracteristicas. Debera asimismo establecer
claramente en su propuesta las caracteristicas del trabajo a realizar y materiales
suministrados, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor
ilustracion de las ofertas.

Se sobreentendera que todos los datos de esta manera suministrados tendran el
caracter de compromiso, vale decir, que en el momento de la recepcion, la Intendencia
Departamental de Rocha exigira una absoluta identidad entre lo establecido en la
propuesta respectiva, lo establecido en los recaudos, ordenes dadas en obra y lo
realizado.

Art. 7°- PRECIO

Los precios deberan establecerse en moneda délares americanos.

En el precio se incluira el costo de los fletes y materiales (excepto en los rubros donde
se aclare que el suministro corre por cuenta de la IDR), equipo, herramientas, mano
de obra y beneficio de la empresa.

Se debera discriminar el impuesto al valor agregado (IVA).

Toda vez que se hable de precios en los documentos relativos a la realizacion de las
obras, sin especificaciones aclaratorias, se entendera que en el mismo se encuentra
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Art. 8° - AJUSTE DE PRECIOS
Los precios no se ajustaran. Se seguira automaticamente la evolucién del délar,
rigiéndose por la cotizacion oficial.



Art. 9°- DOCUMENTACION
Se exigira v se considerara parte de la oferta al momento de la apertura:

1) Lista detallada de todos los antecedentes de la empresa en la construccion de
obras de caracteristicas similares al presente llamado, agregando datos
comprobables e imagenes de las mismas, indicando fechas, organismos contratantes,
teléfono y los correspondientes correos electronicos, ubicacidn, monto de las mismas
y fecha de realizacion. Reservandose la IDR las solicitud de ampliacion de los mismos
a los efectos de la evaluacion posterior.

2) Recibo, expedido por Tesoreria Departamental, acreditando haber pago el importe
del pliego.

3) Certificado de inscripciéon de la empresa expedido por el Ministerio de Transporte y
Obras Publicas, vigente.

4) Certificado de inscripcion de la empresa en RUPE.

5) Declaracion Jurada de litigios o laudos arbitrales.

6) Certificado notarial, donde conste que el firmante de la oferta representa a la
empresa con facultades suficientes, debiendo contener asimismo datos identifica
torios de directores o administradores y cumpliendo con las disposiciones legales en
caso de ser Sociedades Andénimas.

7) Para realizar observaciones en el acto de apertura, si el que concurre no coincide
con el firmante de la oferta, debera adjuntar carta poder con suficientes facultades
para representar a la empresa en el acto de apertura.

Quien resulte adjudicatario debera presentar:
1) Recibo de depdsito de garantia de fiel cumplimiento de contrato, en caso de
corresponder.

Articulo 10) DETALLE DE LA PROPUESTA

Se podra detallar la propuesta por rubros, de acuerdo como se estime necesario.

Las empresas proponentes podran adjuntar a sus ofertas una lista de rubros, de las
obras a ejecutar, asi como alguna diferencia que se estime en el metraje.

En los rubros en los cuales se indique precio global, se debera incluir todos los costos
correspondientes a ese rubro.

Asimismo, debera surgir de dicho rubrado y en base a las cantidades solicitadas, el
monto total de la oferta el que se transcribira en la propuesta.

Articulo 11) MONTO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE

En funcion de la resolucion 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de
acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco de Previsiéon
Social quedaran a cargo del propietario de la obra, en este caso la Intendencia
Departamental de Rocha.

Los pagos de leyes sociales por la IDR, se realizaran en base a las planillas de
aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta
de la IDR se haran hasta el valor indicado por la empresa en su propuesta. Superado
el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante la
retencion del importe que corresponda del certificado respectivo.

A los efectos de la adjudicacion y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendra en
cuenta los aportes calculados por la empresa y declarados en la propuesta, para lo
cual, los oferentes deberan declarar el monto de mano de obra imponible para cada
rubro y la sumatoria total.

De acuerdo al Art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75:

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superen



los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo
Contratante, la diferencia injustificada, sera abonada por los empresarios,
contratistas o subcontratistas, quienes seran sujetos pasivos por deuda propia."

ADJUDICACION

Articulo 12) ACEPTACION

La presentacion de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a
la aceptacion de las mismas. La IDR podra aceptar la que considere mas conveniente
a sus intereses, rechazarlas todas, o aceptarlas en forma parcial sin reclamo alguno.
La Administracion podra no tener en cuenta a aquellas empresas que tengan
antecedentes de incumplimiento con el Estado, Intendencias y particulares en general.

Articulo 13) CRITERIO DE EVALUACION
En el estudio de las ofertas se tendran en cuenta los siguientes factores:

1) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado (excluyente).

2) Precio (40 puntos)

3) Monto imponible calculado por la empresa y declarado en su propuesta (8 puntos)
4) Calidad de la muestra (30 puntos)

5) Antecedentes generales de la empresa y de trabajos similares realizados para
terceros (revestimiento objeto de la presente licitacién) por antecedente verificable con
un maximo de 6 antecedentes (22 puntos)

Total de puntaje 100

FORMALIZACION DEL CONTRATO

Articulo 14) NOTIFICACION

El contrato se entendera formalizado con la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.

El proponente a quien se le adjudiquen los trabajos debera notificarse dentro del plazo
de cinco dias habiles siguientes al aviso que se le efectue, en el domicilio electrénico
constituido en la oferta o en la Oficina de Reguladora de Tramites de la Intendencia
Departamental de Rocha.

Articulo 15) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El plazo de mantenimiento de ofertas sera de 60 dias a contar de la fecha limite de
presentacion de las ofertas indicada en el anuncio de licitacién. Se desestimara toda
oferta con un plazo de mantenimiento mas corto.

Articulo 16) CESION DE CONTRATO

El adjudicatario no podra ceder su contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento
de la Intendencia Departamental de Rocha expresado por escrito. Sin embargo este
consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

GARANTIAS

Articulo 17) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los cinco dias siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacién
el contratista debera constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato por una
suma equivalente al 5% de la oferta respectiva a la cual se le agregara el IVA
correspondiente. Dicha garantia debera depositarse en el Servicio de Tesoreria
Departamental.

El plazo de la garantia debera ser tal que cubra todo el periodo de duracién del
contrato. A los efectos, cuando los depdsitos se realicen mediante aval bancario, los
adjudicatarios deberan tener presente que el Banco fiador debera aceptar que las



sumas depositadas en garantia quedaran a disposicion de la Intendencia
Departamental de Rocha hasta que ésta disponga su devolucion. A su vez no
demandara ningun tramite judicial, ni discusién alguna si fuera a hacerse efectivo el
pago de su primer requerimiento escrito, el cual se efectuara, indefectiblemente, en
Tesoreria de la Intendencia Departamental de Rocha.

La garantia caducara con la devolucién del original de la misma o, en su caso,
prescribira en el plazo legal de 20 (veinte) afios a partir de la fecha de su emision.

Una vez finalizado el contrato y cumplidas a satisfaccion todas las obligaciones
contraidas por el adjudicatario, podra éste solicitar la devolucién de lo depositado.

Articulo 18) GARANTIA DE CONSERVACION
De cada pago que la Administracion realice se retendra un monto equivalente al cinco
por ciento, (5%), como Garantia de Conservacion.

Articulo 19) DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

a) FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Sera devuelta, sin ajuste, luego de la
recepcion provisoria de la obra, en caso que no exista valores excedidos de aportes al
BPS (con sus ajustes correspondientes) que no hayan sido descontados de los
certificados de avance de obra. En dicho caso se descontara dicho valor de la garantia
a devolver.

b) CONSERVACION: Sera devuelta, sin ajuste, luego de recibirse definitivamente la
obra, a los doce meses de finalizada la misma, cuando se labre el acta de recepcion
definitiva de obra, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la
procedencia de la devolucion y siempre que el contratista no haya incurrido en multas
cuyos pagos se encuentren pendientes y ni reclamacion alguna contra él por dafios y
perjuicios derivados de la ejecucion. Sera descontado también de la suma a devolver,
los valores excedidos de aportes al BPS (con sus ajustes correspondientes a la fecha
de pago) que no hayan sido descontados previamente.

LA OBRA

Articulo 20) HORARIO

El contratista trabajara dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la
Direccion de Obras; para hacerlo en horas extraordinarias o dias festivos, debera
solicitar autorizacion por escrito a la Direccion de Obra con 48 horas de anticipacion,
por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposicion de caracter nacional o
departamental. El contratista podra habilitar, también con autorizaciéon, mas de un
turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que
por concepto de instalaciones, consumos, aumento de jornales, gasto de gestion, etc.
pudieran ocasionarse.

Articulo 21) DISPOSICIONES LABORALES

El contratista esta obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios
colectivos vigentes, para la industria de la construccion en materia de salarios,
categorias de labor, pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos
por asistencia, viaticos, y en general todo beneficio que mejore las condiciones
establecidas por la Legislacion Laboral comun.

El contratista estara obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de
seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y
Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Direccion de Obra podra solicitar las
constancias de autorizacion de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando
lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentacion de las constancias asi
como la no observacion de las normas de seguridad dispuestas, podran ser



sancionados con la detencion de los trabajos sin que esto implique una prorroga en el
plazo de terminacion.

Articulo 22) MANO DE OBRA LOCAL
Se debera cumplir con las normas vigentes del MTSS en cuanto al empleo de mano
de obra local.

Articulo 23) TERMINACIONES
Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en
sus detalles minimos, con la mayor prolijidad.

Articulo 24) EXCEDENTES
El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra,
cualquiera sea su naturaleza.

Articulo 25) MATERIALES A UTILIZAR

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad debiendo estar aprobados por
la Direccién de Obra de la IDR y seran de fabricantes reconocidos, debiendo cumplir
con las normas UNIT correspondientes.

El contratista debera colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente
indicados en los recaudos, sean no obstante necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones, y/o cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes.

Cualquier dafio ocasionado durante la ejecucion de las obras por parte del contratista,
asi como cualquiera de los componentes de obra y/o equipos suministrados por el
mismo, que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento o
instalacion y manejo, deberan ser reparadas, requiriendo la aceptaciéon de la Direccién
de Obras de la IDR.

Todo el material rechazado debera ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las
48 horas y sustituido por material aprobado.

El contratista sera el unico responsable de la calidad de los materiales suministrados,
no pudiendo deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomara las medidas que
estime necesarias efectuando los controles de calidad que entienda conveniente.

Articulo 26) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las normas del buen construir.

Todo trabajo que a juicio de la Direccidon de Obra de la IDR se encuentre mal
ejecutado o con mala terminacion, debera ser realizado nuevamente con cargo al
contratista y si fuere del caso reponer materiales que seran también a su cargo.

La Direccion de Obra de la IDR se reserva el derecho de modificar emplazamiento o
recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto dé derecho al
Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra
hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los
mismos.

Articulo 27) COMIENZO Y DESARROLLO DE TAREAS

El contratista debera realizar sus trabajos coordinando previamente con la Direccion
de Obra de la IDR, el comienzo y desarrollo de los mismos.

Articulo 28) TRABAJOS IMPREVISTOS

Todos los trabajos imprevistos que surjan en el desarrollo de la obra deberan
coordinarse previamente con la Direcciéon de Obra de la IDR, no habiendo derecho a
reclamos de cobro si no fuere el trabajo, con su costo correspondiente, aceptado por



la direccion.

PLAZOS

Articulo 29) PLAZO DE INICIACION DE LAS OBRAS

Las obras deberan iniciarse en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir de
la fecha de notificacion de la Resolucion de Adjudicacion. Una vez iniciadas las obras,
no podran suspenderse, salvo fuerza mayor probado fehacientemente, debidamente
asentado en libro de obra y refrendado por ambas partes.

Articulo 30) PLAZO DE FINALIZACION DE LAS OBRAS

La empresa debera especificar en su propuesta el tiempo en que realizara las obras,
el cual no podra exceder el plazo de 60 (sesenta) dias calendario, contados a partir de
la fecha de notificacién de adjudicacion.

RECEPCIONES Y CONSERVACION

Articulo 31) RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria se realizara dentro de los 6 (seis) dias habiles luego de
finalizadas las obras correspondientes, dejando constancia de las observaciones que
el Director de Obra estime corresponda. Sera certificada por un acta de finalizacion de
obra provisoria; para la firma de esta recepcidon sera imprescindible que la empresa
adjudicataria entregue el certificado de garantia escrita. Una vez realizada la
recepcidon provisoria de obra la empresa contratante podra solicitar la devolucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. La misma sera devuelta sin ajuste alguno.

Articulo 32) RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se hara siempre que las obras estén en perfectas condiciones
de construccion, conservacion y no hubiera observaciones que oponer, después de
haber transcurrido 12 (doce) meses a partir de la fecha de la recepcion provisoria
correspondiente; en este caso sera firmada un acta de recepcién definitiva entre las
partes. Una vez realizada la recepcion definitiva de la obra la empresa contratante
podra solicitar la devolucion de la Garantia de Conservacién. La misma sera devuelta
sin ajuste alguno.

Articulo 33) FORMA DE PAGO

La Intendencia abonara en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, a partir
de la presentacion del certificado de avance de obra aprobado por la direccién de obra
de la IDR, debidamente conformado en Contaduria de la IDR.

Articulo 34) ACOPIO

A los siete dias calendario del inicio de la obra, la IDR podra adelantar pagos de
futuros certificados para el pago de materiales y mano de obra, hasta un monto que no
excedera el 30% del costo total de la obra. Dicho adelanto se realizara a solicitud del
adjudicatario y con la autorizacion previa de la direccidn de obra confirmando el inicio
real y sostenido de la obra. Los montos adelantados se descontaran de los
certificados de avance que presente la empresa.

Articulo 35) DEUDAS CON LA IDR

La Intendencia Departamental de Rocha, exigira a toda persona fisica o juridica que
con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le
adeude, que ésta no tenga deudas tributarias con la IDR.

Articulo 36) MEDIDAS DE PROTECCION
El adjudicatario tomara a su cargo las medidas de proteccién tanto del personal asi



como de terceros durante el transcurso en que realice los trabajos, sean éstos en la
via publica u cualquier otro lado, adoptando siempre las disposiciones precautorias
reglamentarias.

Articulo 37) RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de cargo exclusivo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del
contrato, ya sea como consecuencia de dafos causados a terceros, a la
Administracion o a sus empleados, a los efectos transportados, a su propio personal,
maquina o equipo en los casos que lo sufriere 0 causare. También seran de su cargo
todos los gastos de funcionamiento, tales como combustible, patentes, repuestos,
jornales, seguros, etc.

Articulo 38) SANCIONES

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas por el
adjudicatario, la Intendencia Departamental de Rocha, podra disponer segun entienda
conveniente y de acuerdo con los antecedentes del infractor, su apercibimiento, la
suspension del mismo hasta por un afo del registro de proveedores, y hasta su
eliminacién de dicho registro, segun las circunstancias.

Articulo 39) MULTAS

a) Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la
Intendencia Departamental de Rocha podra aplicarle una multa equivalente a 2 UR
(dos Unidades Reajustables) por cada dia habil de mora, pudiendo asimismo declarar
rescindido el Contrato con la pérdida de la garantia de fiel cumplimiento.

La multa a aplicar le sera descontada del primer pago que deba realizarse al
Contratista. Si el atraso llegara a 30 (treinta) dias habiles, se podra duplicar el monto
de la multa a aplicar.

b) Si el contratista no terminase las obras en el plazo estipulado sera penado con una
multa de 2 UR (dos Unidades Reajustables) por cada dia habil de mora. Si dicho
atraso llegara a treinta dias habiles, el Gobierno Departamental de Rocha podra dar
por rescindido el contrato, perdiendo la garantia de fiel cumplimiento y las sumas
depositadas para su cobro.

c) El monto de la multa por incumplimiento de las obras de conservacion intimadas,
sera de 40 UR (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimacion realizada.

d) Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes impartidas por la Direccion de la
Obra, se le aplicara una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada dia
habil de mora.

En caso que el contratista entienda que esas érdenes le perjudican o son contrarias a
la buena ejecucion de la obra, debera igualmente cumplirlas, pudiendo presentar
posteriormente reclamacién fundada.

La reclamacion sera presentada ante la IDR, quien se expedira sobre el punto.

En caso que el Contratista tuviera razén en su negativa a dar cumplimiento a lo
dispuesto, la multa le sera reintegrada.

Articulo 40) NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS

La IDR podra, en el caso de presentacion de ofertas similares, entablar negociaciones
reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones.

En ese proceso la IDR podra suministrar algun item incluido en el rubrado general, el
cual se eliminara de la propuesta del licitante por decisién unilateral de la Intendencia.



Articulo 41) RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
En el caso de existir controversias; las mismas se resolveran ante los Tribunales de la
ciudad de Rocha.

Articulo 42) RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La recepcion de las propuestas se realizara hasta el momento de la apertura de las
mismas la que se llevara a cabo en el Departamento Notarial de la IDR, sita en la
ciudad de Rocha, en la calle Gral. Artigas N° 176 el dia 20 de setiembre de 2021 a la
hora 15:00.

Articulo 43) DE LOS PLIEGOS

Los pliegos podran ser retirados en el Departamento Notarial de la IDR, en el edificio
central en la ciudad de Rocha, en la Oficina de Montevideo, Galeria Caubarrere 5°
piso en 18 de julio y Convencion, en horario de oficina, previo pago de la suma de
2000 pesos uruguayos.



ANEXO |

FORMULARIO 1 - IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitacién Abreviada No. /2021

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:

RUT. :

DOMICILIO CONSTITUIDO A LOS EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES DE LA
PRESENTE LICITACION EN LA CIUDAD DE ROCHA

CALLE:

No.

LOCALIDAD:
DEPARTAMENTO DE ROCHA

DOMICILIO ELECTRONICO:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO.

Firma representante y/o titular:
(En caso de representacion se debera adjuntar Certificado Notarial)

Aclaracion de firmas



FORMULARIO 2 - FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Rocha, de 2021.

I 1 ,
domiciliado a los efectos legales enla calle...............ccoooveeiiiiiiiicicccee, N oo, ,
domicilio electroniCo.........cooveeiieieieeeeea , Se compromete a realizar las obras de

suministro y colocacién de revestimiento de piscina abierta de Lascano, departamento
de Rocha, con arreglo a las normas vigentes y a los recaudos establecidos en el
articulo 1 del presente pliego, por el monto total de ddlares americanos
...................................................................... (detallar en numeros y letra) que
responde al siguiente detalle:

SUMINISTRO Y COLOCACION

IVA (22%)

MONTO TOTAL US$

Asimismo declara haber tenido a la vista los recaudos indicados, e inspeccionado el
lugar en que se realizaran las obras y que se sometera a las Leyes y Tribunales del
Pais con exclusién de todo otro recurso.

Monto mano de obra imponible: $...........ooiiriiiiie e

El plazo de terminacion y entrega de los trabajos sera de ........................ dias habiles.
Plazo de mantenimiento de la oferta 60 dias.

Firma representante y/o titular:
(En caso de representacion se debera adjuntar Certificado Notarial)

Aclaracion de firmas



